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1. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Α02.1 100,001 m3

2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm ΝΑΟΔΟ Δ02.2 12.514,002 m2

3 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ΝΑΟΔΟ Β85 16,003 ΤΕΜ

4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 24,004 m3

5 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΝΑΟΔΟ Α02 50,005 m3

6 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ 5.04 14,406 m3

7 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΝΑΥΔΡ 5.07 4,807 m3

8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΑΥΔΡ 2.01 9,608 m3

9 Αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων σωληνώσεων(κολάρο για PVC) απο
ελατό χυτοσίδηρο.  Αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων σωληνώσεων
(κολάρο για PVC) απο ελατό χυτοσίδηρο. Διάσταση κολάρου DN 63 mm

ΝΑΥΔΡ Ν\12.17.01 2,009 ΤΕΜ

10 Αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων σωληνώσεων(κολάρο για PVC) απο
ελατό χυτοσίδηρο.  Αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων σωληνώσεων
(κολάρο για PVC) απο ελατό χυτοσίδηρο. Διάσταση κολάρου DN 75 mm

ΝΑΥΔΡ Ν\12.17.02 3,0010 ΤΕΜ

11 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in ΝΑΠΡΣ Η04.2.2 10,0011 ΤΕΜ

12 Σωληνώσεις πιέσεως από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή
MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική
επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer)
σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από
πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό
υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

ΝΑΥΔΡ Ν\12.14.01 20,0012 m

13 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

ΝΑΥΔΡ 12.17.01 2,0013 kg

1.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Γ01.1 50,0014 m3

2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟΔΟ Γ02.2 500,0015 m2

3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 50,0016 m3

4 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C ΝΑΟΙΚ 38.20.03 2.000,0017 kg

1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ04 12.514,0018 m2

2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 12.514,0019 m2

3 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΝΑΟΔΟ Δ06 30,0020 ton

Σελίδα 1 από 2



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

4 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 500,0021 m2

Νεστόριο       29/06/2018 Νεστόριο       29/06/2018 Νεστόριο        29/06/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών

Η μελετήτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης

Έργων, Μελετών και Προμηθειών

Αγνή Γκούρα
Πολιτικός Μηχανικός

Στέφανος Μπούσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αθανάσιος Μέλλιος
Πολιτικός Μηχανικός
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