



| Αντικατάσταση κουφωμάτων | | | |
|--------------------------|-----------|----|-----------|
| Π1 | TEMAXIO 1 | Π2 | TEMAXIO 3 |
| Π3 | TEMAXIA 5 | Π4 | TEMAXIA 1 |
| Π5 | TEMAXIA 1 | Π6 | TEMAXIA 2 |
| Π7 | TEMAXIA 5 | Π8 | TEMAXIA 1 |
| Π9 | TEMAXIA 1 | | |
| A1 | TEMAXIA 1 | | |
| A2 | TEMAXIA 1 | | |
| A3 | TEMAXIA 1 | | |
| A4 | TEMAXIA 1 | | |
| A5 | TEMAXIA 1 | | |
| A6 | TEMAXIA 1 | | |
| A7 | TEMAXIA 1 | | |
| A8 | TEMAXIA 1 | | |
| A9 | TEMAXIA 1 | | |

| | |
|--------------------|--|
| ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
| ΕΡΓΟ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΠΤΟΜΑΙΑΣ |
| ΘΕΣΗ | Τ.Κ. ΔΙΠΤΟΜΑΙΑΣ Δ.Ε. ΑΚΡΙΤΩΝ Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Π.Ε. ΧΑΤΣΙΩΑΣ |
| ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ | ΚΩΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ |
| ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ | <div> <div> ΚΑΤΩΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΙΣ </div> <div> ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Ε1 </div> </div> |
| ΚΛΙΜΑΚΑ | 1 : 50 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | ΘΕΩΡΩΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
| | |