
           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

CPV: 45300000-0 

Αρ. Μελέτης:109/2020 

  

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:i 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110,000,00€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   

 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
  
  To υπό μελέτη κτίριο είναι κτίριο με χρήση  Κοινοτικού Καταστήματος – γραφεία. 
Κατασκευάστηκε περί το 1955 με λιθοδομή πάχους 0,65cm. Πρόκειται για διώροφο κτίριο, 
στο ισόγειο του οποίου υπάρχει το λεβητοστάσιο, αποθηκευτικός χώρος, και αίθουσα 
γραφείων. Στον όροφο του κτιρίου υπάρχει αίθουσα γραφείων και το γραφείο του 
προέδρου. Όλοι οι χώροι του κτιρίου θεωρούνται θερμαινόμενοι εκτός από τον χώρο 
αποθήκης και το λεβητοστάσιο. Το συνολικό εμβαδό του κτιρίου είναι 149,68τ.μ.. Το 
εμβαδό του λεβητοστασίου είναι 10,38 τ.μ. και το εμβαδό της αποθήκης είναι 11,78 τ.μ..  

Στο κτίριο δεν υφίσταται κανενός είδους θερμομόνωση ενώ τα κουφώματα είναι 
παλαιά ξύλινα. 

 
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει: 

 
Α. Τοποθέτηση στο σύνολο της οροφής κάτω από τη μη θερμομονωμένη στέγη ρολού 
ορυκτοβάμβακα πάχους 26cm.  
 
 
Β. Αντικατάσταση του συνόλου των  κουφωμάτων με νέα από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή 
και υαλοπίνακα διακένου 14mm καθώς και τζάμι τύπου laminate και επίστρωση με 
μεμβράνη low-e. 
   
Γ. Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών με φωτιστικά τύπου LED  
 
Δ. Αντικατάσταση του συστήματος παραγωγής θερμού μέσου με χρήση δύο αντλιών 
θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών συνολικής ισχύος 22kW και παράλληλη χρήση του 
υπάρχοντος λέβητα υψηλού βαθμού απόδοσης. Υπολογίστηκε ότι η χρήση της Α/Θ έως και 
την εξωτερική θερμοκρασία των 5oC καλύπτει πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου 
χωρίς την χρήση του λέβητα με συμβατική πηγή ενέργειας (πετρέλαιο). 
 
Ε.  Αντικατάσταση του συστήματος διανομής θερμού μέσου (δίκτυο διανομής) έτσι ώστε να 
γίνει δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε χώρο ξεχωριστά για την μείωση των 
λειτουργικών δαπανών του κτιρίου. Κάθε χώρος θα ελέγχεται από τον θερμοστάτη που θα 
βρίσκεται αυτόνομα στον χώρο, ενώ κεντρικά θα δύναται να ελεγχθεί η λειτουργία των 
θερμοστατών (όχι όμως ως προς την επιθυμητή θερμοκρασία)  



 
 
ΣΤ. Τελικά θα τοποθετηθούν φωτοβολταικά panel μέσω των οποίων θα παρέχεται 
ηλεκτρική ενέργεια σε διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Τα φωτοβολταικά ισχύος 
10kWp θα παράγουν την μέγιστη ενέργεια κατά τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου (11:00 - 
14:00) με αποτέλεσμα το κτίριο να καθίσταται κτίριο μειωμένης διάθεσης για το δίκτυο της 
ΔΕΔΔΗΕ.                        
 
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. 
 Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00 με τον ΦΠΑ.  

 
3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 
 Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  και τον Ν.4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Για το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Καταστήματος 

Επταχωρίου έχουν εκπονηθεί και συνταχθεί τα παρακάτω συμβατικά τεύχη και μελέτες : 
 
 

 Τευχη δημοπράτησης Τεύχος  

1 Διακήρυξη   

2 Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων   

3 Τεχνική Έκθεση   

4 Τεχνικές προδιαγραφές   

5 Περιγραφικό τιμολόγιο   

6 Τεύχος Αναλυτικών Προμετρήσεων   

7 Τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης   

8 ΣΑΥ-ΦΑΥ   

 
 

  

 Μελέτες ΗΜ εγκαταστάσεων Τεύχος Σχέδιο 

1 Δισωλήνιο Δίκτυο  Δ1-Δ2 

2 Θερμικές Απώλειες   

3 Τεύχος Αναλυτικών Υπολογισμών   

4 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης  ΕΝΑΚ1 
 

 
  

 Μελέτες εφαρμογής Τεύχος Σχέδιο 

1 Λεπτομέρεια αυτοματισμών  ΑΕ1 

2 Σχέδιο παρεμβάσεων  ΑΚ1 

3 Σχέδιο λεπτομερειών τεχνικών προδιαγραφών  Λ 

4 Σχέδιο επιμετρήσεων - πίνακας κουφωμάτων   Ε1 

 



ΝΕΣΤΟΡΙΟ 30/12/2020 
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