
 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ 

ΔΑΠΕΔΟ: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

  

Για 
κατασκευές 
από 
σκυρόδεμα 
κατηγορίας 
C12/15 

32.01.03 
M
3 

84 5 420 

(4+4+15)*0.2 

Ξυλότυποι 
συνήθων 
χυτών 
κατασκευών 

38,03 
M
2 

15,7 4,6 72,22 

Τ 131 5.00*2.15 
βαρος 22.5 κιλα 

6 τεμαχια 

Χαλύβδινος 
οπλισμός 
σκυροδεμάτω
ν, xαλύβδινο 
δομικό πλέγμα 
B500C 

ΝΑΟΔΟ 
Β30.3 

KG 1,15 129 148,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΡΕΚΙ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΔΑΠΑΝ
Η 

(7+2*3.5)*4 
Ικριώματα σιδηρά 
σωληνωτά 

OIK 23.03 M2 5,6 56 313,60 

5*0.2*0.8 

Καθαίρεση  
στοιχείων 
κατασκευών από 
οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με 
χρήση συνήθους 
κρουστικού 
εξοπλισμού 

ΝΑΟΙΚ 
22.15.01 

M3 56 0,8 44,80 

5*0.2*0.8*2.4 

Φορτοεκφόρτωση 
υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε 
ζώα, με τα 
αυτοκινήτου ή σε 
ζώα, με τα χέρια 

ΝΑΟΙΚ 
10.01.01 

TN 26,8 1,92 51,46 

60χλμ 

Μεταφορές με 
αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής 
βατότητας 

ΝΑΟΙΚ 
10.07.01 

TN*K
M 

0,35 57,6 20,16 

όπως επομενο 

Διάθεση 
προϊόντων 
εκσκαφής μικτών 
ρευμάτων υλικών 
σε αδειοδοτημένο 
χώρο παραλαβής 
αποβλήτων 
εκσκαφών 

ΝΑΥΔΡ Ν\7.6.4 M3 4,23 0,8 3,38 

5*0.2*0.8 
Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 

32.01.06 M3 101 0,8 80,80 

2*5*0.2 
Ξυλότυποι 
συνήθων χυτών 
κατασκευών 

38,03 M2 15,7 2 31,40 

100KG/M3 

Χαλύβδινοι 
οπλισμοί 
κατηγορίας B500C 
(S500s) 

38.20.02 KG 1,07 80 85,60 

5*0.8 
Αποστατήρες 
σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων 

38,45 M2 2,2 4 8,80 

              

 



ΤΟΙΧΕΙΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝ
Η 

7*4*1.5 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m με χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΝΑΟΔΟ Β01 M3 4 42 168 

60χλμ Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 TN*KM 0,35 3024 1058,4 

όπως επομενο 
Διάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής 
αποβλήτων εκσκαφών 

ΝΑΥΔΡ Ν\7.6.4 M3 4,23 21 88,83 

  Κατασκευή επιχωμάτων ΝΑΟΔΟ Α20 M3 1,05 21 22,05 

7*1.5*0.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 32.01.03 M3 84 1,05 88,2 

7*(0.25*2.20 + 
1.5*0.40) 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 32.01.06 M3 101 8,05 813,05 

2*7*(2.2+.4)+2*1.5*0.
4 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 38,03 M2 15,7 37,6 590,32 

100KG/M3 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 38.20.02 KG 1,07 805 861,35 

7*1.5 + 2*7*(2.2+.4) Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 38,45 M2 2,2 46,9 103,18 

20*0.5 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου  
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 125 mm 

ΝΑΥΔΡ 
12.29.01.02 

M 3,6 10 36 

 
 

 

     



ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Α.ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(Τ.Μ) ΜΗΚΟΣ(Μ) ΤΕΜΑΧΙΑ(ΤΕΜ) 

1. Δρόμοι Άνω Νεστορίου 3100 528   

2. Δρόμος Χιονάτου 1119 156   

3. Είσοδος Πτελέας ασφαλτόστρωση-τραπεζοειδής τάφρος 1162 153   

       

  ΣΥΝΟΛΟ: 5381 837   

Β. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(Τ.Μ) ΜΗΚΟΣ(Μ) ΤΕΜΑΧΙΑ(ΤΕΜ) 

1. Νεστόριο 480    

2. Πευκόφυτο  100    

3. Κυψέλη   100    

  ΣΥΝΟΛΟ: 780    

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(Τ.Μ) ΜΗΚΟΣ(Μ) ΤΕΜΑΧΙΑ(ΤΕΜ) 

1. Πευκόφυτο Κάγκελα κ' Στηθαία ασφαλείας  75   

2. Πευκόφυτο Φωτιστικά-Φ/Β   5 

3. Κυψέλη επένδυση τοιχίων      

4. Μεσόβραχος Λίθινο τοιχίο  25   

5. Χρυσή επένδυση τοιχίων 230    

  ΣΥΝΟΛΟ: 230 100 5 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΣΟΒΡΑΣΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α/Α ΜΗΚΟΣ (μ) ΠΛΑΤΟΣ (μ) 
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ  

0.35μ2/μ (μ3)+50% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ & ΚΑΠΕΛΟ 

0.27μ2/μ (μ3) 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 
0.21μ2/μ (μ3) 

1 25 0,5 13,13 6,75 5,25 

ΣΥΝΟΛΟ 
25   

13,13 6,75 5,25 



 

 Νεστόριο     

    
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ     

 

Αντωνιάδης Βασίλειος  
Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός 
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