
      

ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
 

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ. 

Απόφασης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΔΟ Α20 01 Κατασκευή  επιχωμάτων 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 
 

Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

ΝΑΟΔΟ Β01 02 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,00 m 
 

02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 
5115/Β’/2023) 
 

ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 03 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
          

Σελίδα 1 από 5 
     

  



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ. 

Απόφασης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΔΟ Β29.3.2 04 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 05 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις 
πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
       

Σελίδα 2 από 5 
    

  



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ. 

Απόφασης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.4 06 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

ΝΑΟΔΟ Β30.3 07 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C 
 

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

ΝΑΟΙΚ 32.01.03 08 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ. 

Απόφασης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 32.01.06 09 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 
6366/Β’/2022) 
 

ΝΑΟΔΟ Β30.2 010 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C 
 

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

ΝΑΟΙΚ 38.03 011 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

ΝΑΟΙΚ 38.45 012 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
   

ΝΑΟΙΚ 42.01 013 Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

ΝΑΟΙΚ Ν\43.56.Α 014 Ξυστές επενδύσεις τοίχων με ακανόνιστη πέτρα Ομαλής 
   

ΝΑΥΔΡ 12.29.01.02 015 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές 
λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης 
από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 125 mm 
 

   

ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07 016 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 
 

   

ΝΑΟΔΟ Δ02.Α 017 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 
(ΦΕΚ2221/B/2012) 
 

ΝΑΟΔΟ Δ03 018 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 
1890 Β’/2024) 
 

ΝΑΟΔΟ Δ04 019 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ. 

Απόφασης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΔΟ Δ06 020 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά 
βάρος 
 

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 021 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου 
 

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Δ22/4193/22-11-2019 
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)  
 

ΝΑΟΔΟ Ε17.2 022 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή 
ψυχροπλαστικά υλικό 
 

   

ΝΑΟΙΚ 64.29.Ν 023 Ανοξείδωτα κιγκλιδώματα με ανοξείδωτο χειρολισθήρα Φ50/2 
mm 
 

   

ΝΑΟΔΟ Ε01.1.5 024 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1317-2, 
 
λειτουργικού πλάτους W3 

   

ΑΤΗΕ Ν\9600.10 025 Ηλιακό φωτιστικό κορυφής με panel LED, ισχύος 40W σε ιστό 
ύψους 3,5m 
 

   

   
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

 

Οι μελετητές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ 
    

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26 
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ) 

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα 
 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30 
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22 
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26 
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17 

(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π) 
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019 
 

Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες. 
 
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020 

 
Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020». 

Αρ. Πρωτ. 
102843/19-11-2020 

5234Β/26-11-2020 
 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με 
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια 
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
 
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα 
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021». 
 

Αρ. Πρωτ. 
367126/22-11-2022 

6366Β/15-12-2022 
 

Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες. 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023). 
 Αρ. Πρωτ. 

244140/09-08-2023 
5115 Β/17-8-2023 

 
Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες. 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023). 
 

Αρ. Πρωτ. 
70969/7-3-2024 

1890 Β’/26-03-2024 
 

Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως , (δηλαδή από 27-06-2024). 
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